

**VOIES HYPERCENTRE**

<b>TRAVAUX</b>	<b>COÛT ESTIMATIF DES TRAVAUX</b>	<b>PART DEPARTEMENT</b>	<b>RESTE A LA CHARGE DE LA COMMUNE</b>	<b>PART MOBILITE 40 %</b>
<b>RUE NAVARROT</b>	<b>127 067,00</b>	<b>32 495,90</b>	<b>94 571,10</b>	<b>37 828,44</b>
Regards visite, bouches avaloirs	22 470,00	11 235,00	11 235,00	4 494,00
Maçonnerie	7 582,00	0,00	7 582,00	3 032,80
Bordures et caniveaux	42 521,80	21 260,90	21 260,90	8 504,36
Trottoirs	54 493,20	0,00	54 493,20	21 797,28
<b>RUE D'ASPE</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
Préparation de chantier	1 000,00			
Démolition de surface	20 000,00			
Terrassement et déblais	15 000,00			
Structure et revêtement de chaussée	244 000,00			
Regards visite, bouches avaloirs	30 000,00			
Bordures et caniveaux	40 000,00			
Trottoirs	150 000,00			
<b>TOTAL</b>	<b>627 067,00</b>	<b>32 495,90</b>	<b>594 571,10</b>	<b>237 828,44</b>